
  

 

 

                                                                 Tarnów, dnia 19. 12. 2009 

 

MODYFIKACJA   NR 2 SIWZ 

 

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – 

art.39 pzp w ramach zadania inwestycyjnego pn; „ Adaptacja segmentu środkowego budynku 

Wyższego Seminarium Duchownego na bibliotekę i  czytelnię” 

 

 

 

Na podstawie art.38 ust. 4 ustawy pzp Zamawiający wprowadza następujące zmiany do 

SIWZ do załącznika 4 – wzór umowy na realizację zadania inwestycyjnego 

 

 § 9 ust. 14 - otrzymuje brzmienie: 

W przypadku odmowny usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niezawinionego przez 

Wykonawcę  nie wywiązania się z terminów o których mowa w pkt. 12 Użytkownik zawiadomi o 

tym Zamawiającego, który zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu wykonawcy, obciążając 

kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

§ 10 ust. 7 - - otrzymuje brzmienie: 

 

Poza przypadkami odstąpienia od umowy określonymi w Kodeksie cywilnym Wykonawca może 

odstąpić od umowy w przypadku gdy Zamawiający nie przekaże mu placu budowy w okresie 

jednego miesiąca po upływie terminu określonego § 2 pkt 4. lub opóźnienia w zapłacie przez 

Zamawiającego wynagrodzenia przekraczającego 30 dni". 

 

 

 

 

 

           Na oryginale podpis 

     Dr Jacek Nowak 

             Rektor Wyższego Seminarium Duchownego  

w Tarnowie 


